
Lędziny, 26.07.2013r.

BI.270.03.04.2013

Dotyczy: przetargu pn:

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny”  w oparciu o
dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności

gospodarki, - Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Treść pytań:

1. Dotyczy 5.1.3 Radiolinie systemu WiFi.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnione wymogi SIWZ,
jeżeli dostarczone urządzenie będzie pracować w zakresie temperatur -30°C do
+75°C?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie radiolinii systemu Wi-Fi pracującej
w zakresie temperatur -30 C do 75 C.

2. Dotyczy 5.2.3 Stacje dostępowe trzy sektorowe systemu WiFi.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnione warunki SIWZ, gdy
trzysektorowa stacja bazowa będzie składała się z trzech niezależnych modułów
podłączonych do trzech niezależnych anten 120°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskazanego przez oferenta
rozwiązania pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

3. Dotyczy 5.2.2. Stacje Klienckie systemu WiFi.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnione warunki SIWZ gdy
urządzenie pracować będzie w zakresie częstotliwości 5475MHz – 5825MHz

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje od Wykonawcy jak najlepszych rozwiązań
dostępnych na rynku. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Kto pokrywa koszty energii elektrycznej w przypadku konieczności budowy
dodatkowej stacji przekaźnikowej na lokalizacjach należących oraz
nienależących do gminy?

Odpowiedź: Zamawiający ponosi koszty energii elektrycznej.

5. Czy istnieje możliwość zmiany beneficjenta w przypadku braku technicznej i
technologicznej możliwości podłączenia?
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Zamawiający podejmuje ostateczną decyzję o uczestnictwie beneficjenta w projekcie.
Zamawiający dopuszcza kilka technik podłączenia beneficjenta. SIWZ przewiduje
możliwość wykorzystania technologii VSAT  jeżeli nie będzie innej możliwości
podłączenia beneficjenta. Wykonawca powinien skalkulować ofertę tak aby zwierała
koszty ewentualnego podłączenia taką technologia wskazanych beneficjentów – dotyczy
zakupu odpowiednich urządzeń. Tylko w wyjątkowych przypadkach i po akceptacji
Zamawiającego będzie możliwa zmiana beneficjenta końcowego.

6. Kto pokrywa koszty przeniesienia instalacji w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania przez beneficjenta, a co za tym idzie konieczności przeniesienia
instalacji radiowej?

Odpowiedź: : Koszty przeniesienia beneficjentów pokrywa Zamawiający. Za utrzymanie
infrastruktury odpowiedzialny będzie Operator Wykonawczy wyłoniony w osobnym
postępowaniu przetargowym.

7. Czy istnieje możliwość zmiany beneficjenta w sytuacji, gdy beneficjent zmieni
miejsce zamieszkania na takie, które nie posiada technicznych i technologicznych
możliwości do świadczenia usługi?

Odpowiedź: SIWZ przewiduje  możliwość wykorzystania technologii VSAT  jeżeli nie
będzie innej możliwości podłączenia beneficjenta. Tylko w wyjątkowych przypadkach i
po akceptacji Zamawiającego będzie możliwa zmiana beneficjenta końcowego.

8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zarządzającego infrastrukturą
WiMAX kompatybilnego z dostarczonymi urządzeniami?

Odpowiedź: Tak.

9. Kiedy zostanie przekazana lista adresów, które mają zostać objęte zasięgiem
budowanej sieci? Taka informacja jest niezbędna już na etapie wstępnej wizji
lokalnej oraz przy przygotowaniu wyceny.

Odpowiedź: Lista znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający
udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom  przy zapewnieniu przez Wykonawcę
spełnienia   warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych. Niemniej w
okresie realizacji projektu oraz jego utrzymania może nastąpić zmiana beneficjentów
końcowych, dlatego Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania sieci
bezprzewodowej obejmującej maksymalnie duży obszar gminy.

10. Dotyczy pkt 1. CZĘŚĆ OGÓLNA, ppkt e) Wymagania ogólne: „Stacje bazowe
muszą być zamontowane na wybudowanej w ramach projektu wieży
telekomunikacyjnej, na istniejących obiektach wskazanych przez Zamawiającego
lub na innych obiektach stanowiących własność Zamawiającego lub/i
dodatkowych obiektach (wieżach telekomunikacyjnych) zaprojektowanych i
wybudowanych w ramach zamówienia.”

Kto będzie ponosił koszty wynajmu/dzierżawy oraz energii elektrycznej w okresie
wdrożenia, gwarancji i trwałości projektu w przypadku, gdy do prawidłowego działania
sieci konieczne będzie wykorzystanie budynku komercyjnego lub prywatnego?
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Odpowiedź: Wymagania w tym zakresie określone są w rozdziale 2 załącznika nr 7 do
SIWZ. Zamawiający informuje, że wskazane koszty będzie ponosił Wykonawca w
okresie wdrożenia i gwarancji.

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykorzystania technologii
dostępowej 802.11n (pkt 5.2.2. oraz 5.2.3.) na rzecz technologii 802.16e?
Technologia WiMAX znacznie lepiej nadaje się w budowie sieci MAN, a taka
sieć będzie budowana w ramach postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający przeprowadził analizę kosztów i korzyści w stosunku do
rożnych technologii. Na tej podstawie zostały ustalone minimalne wymagania stawiane
wybudowanej sieci bezprzewodowej. Zamawiający wymaga aby spełnione zostały
przedstawione w SIWZ minimalne wymagania ilościowe i jakościowe.  Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie zastosowania technologii dostępowej.

12.  Dotyczy 5.2.7. Stacje dostępowe dookólne systemu WiFi (14 sztuk) oraz
kontroler sieci WLAN:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za spełnione wymogi SIWZ jeżeli
dostarczany kontroler WLAN nie będzie posiadał funkcjonalności CAPWAP przy
zachowaniu reszty wymaganych w postępowaniu parametrów.

Odpowiedź: Funkcjonalność CAPWAP jest rozszerzeniem funkcjonalności LWAPP o
obsługę DTLS. Jest to protokół otwarty , nieprzypisany do żadnego producenta.
Zamawiający wymaga dostarczenia jak najlepszych i uniwersalnych rozwiązań, dlatego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Dotyczy pkt 6. System zarządzania siecią.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch
osobnych systemów zarządzania siecią bezprzewodową, z których jeden
przeznaczony do zarządzania systemami WiMAX (802.16e) a drugi sieci WLAN
(802.11n). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by dostarczone
systemy pochodziły od producentów sprzętu bezprzewodowego dostarczonego w
niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanego systemu do zarządzania
urządzeniami WiMAX oraz drugiego uniwersalnego systemu do zarządzania całą siecią.
Wszystkie parametry systemu zarządzania siecią zostały określone w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie pochodziło od producentów sprzętu ,
choć jeśli chodzi o sieć WiMAX byłoby to wskazane. Zamawiający wymaga aby system
ten był wysokiej jakości i w pełni kompatybilny z wszystkimi  zastosowanymi
urządzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego postępowania.

14. Kto pokrywa koszty za łącze dostępowe w trakcie wdrożenia, gwarancji i
trwałości projektu?

Odpowiedź: Dostawa łącza hurtowego dostępu do Internetu do punktu styku z
wybudowaną siecią w ramach realizowanego projektu będzie przedmiotem oddzielnego
postępowania.
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15. Czy gmina dysponuje działkami, na których można posadowić maszty
telekomunikacyjne? Czy działki są działkami budowlanymi czy rolnymi?

Odpowiedź: Gmina dysponuje działkami, na których można posadowić maszty
telekomunikacyjne. Są to m. in. działki w rejonie ulic Strzyżówka , Lędzińska,
Stadionowa : numery 2176/6 ( rolna) , 2177/6 (rolna), 1945/6 (rolna, budowlana), 2736/6
(rolna, tereny rekreacyjno -wypoczynkowe) . Inne lokalizacje  Gmina może wskazać po
dokładniejszym określeniu parametrów technicznych wymaganych dla posadowienia
masztu ( położenie, wielkość działki, ewentualne oddziaływanie środowiskowe).

16. Czy w budynkach szkół należy wybudować sieć logiczną, z dedykowanym
zasilaniem? Jeżeli tak, to na ile komputerów ma być zaprojektowana sieć?

Odpowiedź: Opis dotyczący sieci LAN znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. W punkcie 9  zostały wymienione wszystkie obiekty JST w tym również
obiekty szkolne. W tabelce umieszczonej w tym punkcie wskazano ilości komputerów
stacjonarnych i przenośnych.

17. Dotyczy Sieci WiFi w szkołach:

 Ile jest szkół?

 Ile urządzeń Access-Point ma zostać zamontowane w każdej szkole?

Odpowiedź: Opis dotyczący sieci Wi-FI znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający przewiduje instalację po jednym punkcie dostępowym w
szkole.

18. Dotyczy 5.1.2. Przełączniki szkieletowe 24 porty (przynajmniej 1 sztuka)
Czy zamawiający uzna urządzenie Juniper EX2200-24T-4G jako spełniające
wymagania specyfikacji?
(pełny materiał dostępny pod adresem
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/datasheets/1000307-en.pdf)

Odpowiedź: Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania Zamawiającemu, że
dostarczony sprzęt spełnia wymagane parametry określone w SIWZ. Nie jest rolą
Zamawiającego sprawdzanie  na obecnym etapie czy wskazane urządzenia spełniają
wymogi SIWZ.

19. Dotyczy 5.2.5. Przełączniki sieci LAN 24 porty (14 sztuk)
Czy Zamawiający uzna urządzenie Juniper EX2200-24T-4G jako spełniające
wymagania specyfikacji.
(pełny materiał dostępny pod adresem
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/datasheets/1000307-en.pdf)

Odpowiedź: Na Wykonawcy ciąży obowiązek  wykazania Zamawiającemu, że
dostarczony sprzęt spełnia wymagane parametry określone w SIWZ. Nie jest rolą
Zamawiającego sprawdzanie  na obecnym etapie czy wskazane urządzenia spełniają
wymogi SIWZ.
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20. Dotyczy pkt 6.5 Dystrybucyjny przełącznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 – (1
sztuka).
Czy Zamawiający uzna urządzenie Juniper EX3300-24T + EX-24-EFL (OSPF,
IGMP, PIM) + opcja EX-24-AFL (BGP) jako spełniające wymagania
specyfikacji.
(pełny materiał dostępny pod adresem
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/datasheets/1000307-en.pdf)

Odpowiedź: Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania Zamawiającemu, że
dostarczony sprzęt spełnia wymagane parametry w określone w SIWZ. Nie jest  rolą
Zamawiającego sprawdzanie  na obecnym etapie czy wskazane urządzenia spełniają
wymogi SIWZ.

21. Czy Zamawiający przewiduje przedłożenie terminu realizacji umowy z 4
miesięcy na 12 miesięcy.
Zwracamy uwagę, iż w ramach przedmiotu umowy jest wykonanie projektów,
uzyskanie uzgodnień, pozwoleń przed organami administracji publicznej, które
mogą się przedłużać. Ponadto realizacja części prac może przypaść na okres
zimowy, który utrudnia realizowanie prac budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca musi zaangażować
takie zasoby i środki , aby zmieścić  się w wyznaczonym terminie.

22.  Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie łącznego limitu kar umownych do
50% wartości netto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje łącznego limitu kar umownych.

23.  Czy Zamawiający dopuszcza zamianę części inwestycji wykonanej na bazie
technologii WiMAX przez odpowiadające tym urządzeniom – wyposażenie w
technologii LTE (Long Term Evolution)? Zakładamy wykorzystanie tego samego
pasma częstotliwości i pozostałe elementy systemu bez zmian.
Uzasadnienie:
Technologia LTE pozwala zaoferować znacznie lepsze (2 do 4 krotnie)
parametry techniczne transferu sygnału WiMAX, co pozwala na polepszenie
poziomu usług dostępu w hot-spotach, ale także wprowadzenie w przyszłości
monitoringu wizyjnego, telefonii VoIP, co może obniżyć koszty funkcjonowania
Gminy. Do szczególnych zalet urządzeń LTE należy niższy pobór mocy oraz
mniejsze wymiary. Technologia LTE jest obecnie najnowszą oferowaną przez
operatorów w zakresie bezprzewodowego dostępu do transmisji danych. LTE jest
także uważane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za następcę systemu
WiMAX. Ze względu na to, iż okres przygotowania inwestycji jest długi,
Zamawiający powinien dopuszczać nowsze technologie i urządzenia, które nie
były rozważane na etapie planowania. Uważamy że takie rozwiązanie jest
szczególnie racjonalne ze względu na wydatkowanie publicznych pieniędzy.
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Odpowiedź: Nie ma możliwości zmiany technologii, ponieważ we wniosku o uzyskanie
dofinansowania została określona technologia budowy sieci jako WIMAX i na taką
technologię została podpisana umowa z WWPE

24.  W ramach ogłoszonego zamówienia planowana jest dostawa, zainstalowanie i
uruchomienie w wybranych gospodarstwach domowych 100 zestawów
komputerowych stacjonarnych (komputerów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem, monitorami) i podłączenie ich z wykorzystaniem wykonanej
sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Lędziny
- w oparciu o jakie kryteria należy dokonać wyceny tej części zamówienia, która
dotyczy zainstalowania w wybranych gospodarstwach domowych zestawów
komputerów w sytuacji, kiedy lokalizacja docelowych miejsc instalacji i
uruchomienia nie jest znana w chwili składania oferty, co uniemożliwia
skalkulowanie tej części zamówienia,
- w jakim terminie Zamawiający udostępni listę planowanych lokalizacji
instalacji 100 zestawów komputerowych, szczególnie mając na uwadze termin
wykonania zamówienia,
- w jakim trybie będzie dokonany wybór lokalizacji (możliwość zastosowania
Kodeksu postępowania administracyjnego) i czy Zamawiający przewiduje
rozwiązanie sytuacji większej liczby uprawnionych do skorzystania z pomocy
społecznej oraz polegającej na konieczności dostawy zestawu komputerowego
osobom, którym to prawo zostanie przyznane na skutek odwołania od decyzji
Zamawiającego o odmowie udzielenia takiej pomocy,
- czy Zamawiający ma określone kryteria wyboru gospodarstw domowych
uprawnionych do montażu zestawów, co może umożliwić podjęcie dostatecznych
działań zmierzających do skalkulowania kosztów instalacji i uruchomienia
zestawów.

Odpowiedź: Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę
Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom, przy zapewnieniu przez
Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

25. W ramach ogłoszonego zamówienia planowane jest wykonanie robót w trybie
„zaprojektuj i buduj” z zastosowaniem technologii WiMAX i WiFi, co wskazuje
na preferowanie technologii przestarzałej.
- czy w ramach składania ofert, dopuszczalne jest składanie ofert obejmujących
wykorzystanie już istniejących sieci,
-czy w ramach składania ofert, dopuszczalne jest składanie ofert obejmujących
wykorzystanie technologii spełniającej wymagania minimalne określone przez
Zamawiającego z użyciem częstotliwości pozostających w dyspozycji
Zamawiającego
- czy w ramach składania ofert, dopuszczalne jest składanie ofert obejmujących
wykorzystanie bardziej zaawansowanych technologii niż wskazane powyżej,
przy zachowaniu zasady spełnienia kryteriów minimalnych określonych przez
Zamawiającego z zastosowaniem technologii równoważnych.

Odpowiedź: Wybrana technologia została określona na etapie wniosku i zatwierdzona
przez WWPE, nie ma możliwości jej zmiany. Projekt ma za zadania eliminacje
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wykluczenia cyfrowego i budowę sieci w miejscach, gdzie nie ma dostępu do Internetu.
Niedopuszczalne jest wykorzystanie w ofercie już istniejących sieci.

26. W ramach ogłoszonego zamówienia planowane jest wykonanie stacji bazowych
- jak w ramach składanej oferty należy skalkulować ilość stacji bazowych w
sytuacji, kiedy w specyfikacji nie wskazano zasad koncentracji lokalizacji
końcowych i ich rozmieszczenia na terenie Gminy Lędziny, mając na uwadze jej
powierzchnię 31,65km² i konieczność dostawy sygnału do 100 lokalizacji o
nieznanym rozmieszczeniu.

Odpowiedź: Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę
Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom, przy zapewnieniu przez
Wykonawcę spełnienia  warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

27. W ramach ogłoszonego zamówienia na Wykonawcę nałożono obowiązek
wykonania łącza technicznego do operatora krajowego sieci Internet
- w specyfikacji nie zdefiniowano krajowego operatora sieci Internet, jakimi
kryteriami zostanie określony krajowy operator sieci Internet.

Odpowiedź: Krajowy Operator sieci Internet jest to dowolny operator
telekomunikacyjny, który będzie mógł zapewnić odpowiednie łącze do wymagań
zawartych w SIWZ. Natomiast wykonawca ma zapewnić łącze techniczne pomiędzy
głównym punktem dostępowym wybudowanej sieci a operatorem sieci Internet.

28.  W ramach ogłoszonego zamówienia na Wykonawcę nałożono obowiązek
uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych pozwoleń
niezbędnych do uruchomienia sieci.
- czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji zadania o czas
niezbędny dla uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, w sytuacji kiedy brak
wskazania docelowych lokalizacji uniemożliwia ocenę czasu niezbędnego do
wykonania zadania.

Odpowiedź: Nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji. Lista lokalizacji znajduje
się u Zamawiającego i na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy
zainteresowanym Wykonawcom, przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia
warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

29. W ramach ogłoszonego zamówienia na Wykonawcę nałożono obowiązek
opracowania harmonogramu dostaw ze wskazaniem daty dostawy
- w oparciu o jakie kryteria Wykonawca ma sporządzić harmonogram dostaw
sprzętu w sytuacji, kiedy w chwili składania ofert nie są znani beneficjenci,
-kto jest zobowiązany do dostarczenia informacji niezbędnych do opracowania
harmonogramu i w jakim terminie harmonogram ten zostanie przedstawiony
Wykonawcy,
- jakie zabezpieczenia przewiduje Zamawiający gwarantujące odbiór przez
beneficjenta zestawu.

Odpowiedź: Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego na pisemną prośbę
Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym wykonawcom. przy zapewnieniu przez
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Wykonawcę spełnienia   warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
Natomiast Wykonawca , który zostanie wyłoniony z przetargu w ramach realizacji zadań
będzie  miał wykonać harmonogram dostaw sprzętu na podstawie listy beneficjentów,
którą dostarczy Zamawiający.

Beneficjenci są zobowiązani do przyjęcia sprzętu komputerowego na podstawie Umów
podpisanych z Gminą Lędziny.

W sytuacji, w której beneficjent jednak nie chciałby odebrać od Wykonawcy zestawu
komputerowego, Wykonawca dostarczy taki zestaw do siedziby Zamawiającego wraz z
pisemnym potwierdzeniem beneficjenta o odmowie przyjęcia.

30. W ramach ogłoszonego zamówienia Zamawiającemu przyznano uprawnienie do
niewyrażenia zgody na proponowany przez Wykonawcę miejsce
przechowywania (magazyn)
-na podstawie jakich kryteriów obiektywnych należy ustalić potencjalne warunki,
jakie ma spełniać magazyn aby uniknąć sytuacji braku akceptacji przez
Zamawiającego miejsca magazynowego.

Odpowiedź: Magazyn musi być pomieszczeniem, które zagwarantuje bezpieczeństwo
sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniem oraz wilgocią. Jeśli takie warunki zostaną
spełnione Zamawiający zaakceptuje Wykonawcy miejsce magazynowania.

31. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że: „do podpisania
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego w siedzibie Zamawiającego
potwierdzającego wykonanie zamówienia zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą i
wymogami SIWZ, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wykonanych prac.
Załącznikami do protokołu zdawczo-odbiorczego będą dokumenty wymienione
w ust. 5 pkt 1 - 2
- do treści jakiego ustępu 5 pkt 1 i 2 odnosi się wskazane odwołanie w
specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmienia zapis : „dokumenty wymienione w ust.5
pkt 1-2” na „dokumenty wymienione w powyższym pkt 5 tiret 1 i 2”

32.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że „wykonawca
winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej
dwóch robót budowalnych w zakresie budowy (w tym instalacji i konfiguracji)
sieci bezprzewodowej w technologii WiMAX i WLAN (WiFi) o wartości
600 000,00 PLN brutto każda
- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia w realizacji
robót budowlanych w technologii równoważnej lub bardziej zaawansowanej,
- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia w co
najmniej dwóch budowach w technologii WiMAX i realizowanych w ramach
innych zadań dwóch budowach w technologii WLAN czy też konieczne jest
przedstawienie wykonania dwóch robót, gdzie łącznie wykorzystano
równocześnie obie technologie.
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ na następujące:

Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co
najmniej dwóch usług w zakresie budowy (w tym instalacji i konfiguracji) sieci
bezprzewodowej w technologii WiMAX i  WLAN (WiFi) o wartości 600 000.00 PLN
brutto każda.

Zamawiający informuje , że Wykonawcy muszą się wykazać realizacją dwóch usług,
gdzie łącznie wykorzystano równocześnie obie wskazane technologie. Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wykorzystanej technologii.

33. Jakimi dokumentami ma być wykazane doświadczenie osób zdolnych do
wykonania projektu, czy wykazanie będzie spełnione jeżeli osoby te złożą
doświadczenia że są zdolne do wykonania projektu.

Odpowiedź: Wszystkie wymagane dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca
precyzuje SIWZ.

34. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia
wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
- czy w ramach wykonania tego obowiązku za spełnienie wymogu
przedstawienia uznana zostanie oferta handlowa dowolnej specjalistycznej sieci
dostarczającej stosowne narzędzia, w sytuacji kiedy z uwagi na brak określenia
miejsc docelowych montażu może być koniecznym zabezpieczenie sprzętu
wspinaczkowego, który jest w dyspozycji specjalistycznych podmiotów
(potencjalnych podwykonawców), a możliwość zastosowania tego sprzętu jest
niemożliwa do przewidzenia po analizie specyfikacji.

Odpowiedź: Miejsca docelowe montażu zostały określone w SIWZ lub dostępne w
Urzędzie Miasta Lędziny. Wykonawca posiadając wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia powinien przedstawić wykaz narzędzi  niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia.

35. Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający jest zobowiązany do wskazania jaką część
robót powierzy podwykonawcom
- w oparciu o jakie kryteria Wykonawca ma określić jaką część zamówienia
powierzy podwykonawcom, w sytuacji kiedy w specyfikacji nie określono jaki
jest zakres potencjalnego zamówienia z uwagi na brak określenia miejsca dostaw
i lokalizacji beneficjentów.

Odpowiedź: Wykonawca ma wskazać jaką część robót powierzy podwykonawcom i jeśli
do tego potrzebna jest lista lokalizacji beneficjentów to wszystkie lokalizacje są znane i
dostępne w Urzędzie Miasta Lędziny.

36. W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania
„dokumentacji podwykonawczej” (punkt e) wymagań ogólnych
- o jaką dokumentację związana z podwykonawcami chodzi Zamawiającemu.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej.

37. W ramach realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania i
uruchomienia funkcjonalności polegającej na możliwości blokowania wybranych
stron www oraz wybranych grup
- jaka jest lista stron, która ma być blokowana
- jakie elementy na stronach lub w grupach mają być blokowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga określonych funkcjonalności dla
systemu, jaki ma dostarczyć Wykonawca i podtrzymuje odpowiednie zapisy SIWZ.

38. Zgodnie ze specyfikacją sieć ma pracować na technologii WiFi
- jak Zamawiający przewiduje możliwość realizacji obowiązków przez
Wykonawcę związanych z utrzymaniem parametrów sieci w sytuacji, kiedy
potencjalna lokalizacja (z uwagi na brak określenia miejsc docelowych w
specyfikacji) będzie narażona na zakłócenia już istniejącej sieci,
- czy Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność i zwolni Wykonawcę z
odpowiedzialności w wypadku wystąpienia z roszczeniami przez podmiot
dotychczas użytkujący technologię WiFi we wskazanej przez Zamawiającego
lokalizacji.

Odpowiedź: Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę
Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom.
Wykonawca ma zaprojektować sieć WiFi  i to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działanie tej sieci  i jej wpływ na istniejące już sieci, w okresie wdrożenia i gwarancji.

39. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych obiektów niestanowiących jego
własności do lokalizacji obiektów niezbędnych do wykonania w ramach
zamówienia
- czy w ramach składanej oferty Wykonawca ma w kalkulacji uwzględnić koszty
najmu lub dzierżawy tych obiektów,
- jeżeli tak, to jaki jest przewidywany okres konieczny do zawarcia umowy
dzierżawy lub najmu w celu zachowania parametrów,
- czy po zawarciu umowy najmu lub dzierżawy, Zamawiający zwolni
Wykonawcę z zobowiązań wynikających z umowy najmu lub dzierżawy.

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie przewiduje do realizacji przedmiotu
zamówienia wykorzystanie obiektów nie stanowiących własności Gminy, to także musi
uwzględnić koszty związane z dzierżawą w okresie wdrożenia sieci i udzielonej
gwarancji.

40. Zamawiający wskazuje że dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną
podłączone do zasilania udostępnionego przez użytkowników końcowych i
jednostki podległe Gminie, a jednocześnie nakłada na Wykonawcę obowiązek
zaprojektowania i wykonania linii elektrycznej w każdym węźle szkieletu sieci
po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego
- czy zatem w ramach oferty Zamawiający gwarantuje możliwość podłączenia do
zasilania czy też Wykonawca ma dokonać kalkulacji w oparciu o założenie że
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nigdzie w potencjalnie planowanym (choć w chwili obecnej nieznanej lokalizacji
docelowej beneficjenta – użytkownika końcowego) nie ma możliwości
podłączenia się do istniejącej linii elektrycznej,
-co w sytuacji kiedy beneficjent – użytkownik końcowy z uwagi na zaległości w
opłatach za energię elektryczną, ma odcięty dostęp do energii elektrycznej przez
dostawcę.

Odpowiedź: Wszystkie lokalizacje są znane i dostępne w Urzędzie Miasta Lędziny.Za
zasilanie u beneficjenta końcowego odpowiada dany użytkownik końcowy . Odcięcie
prądu u użytkownika końcowego nie może wpływać na korzystanie z Internetu przez
innych użytkowników.

41. Zamawiający w ust. 6 pkt 6.2 ppkt 2 SIWZ określił warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wymaga realizacji co najmniej dwóch
usług dotyczących realizacji dostawy zestawów komputerowych do odbiorców
końcowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda oraz
realizacji co najmniej dwóch robót budowalnych w zakresie budowy (w tym
instalacji i konfiguracji) sieci bezprzewodowej w technologii WiMAX i WLAN
(WiFi) o wartości 600 000,00 zł każda. Na potwierdzenie tego warunku w ust. 7
pkt 7.1 ppkt 2 SIWZ żąda wykonanych (również wykonywanych) usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Pytania:

1.  proszę o odpowiedź dlaczego Zamawiający we wszystkich warunkach
posiadania wiedzy i doświadczenia wskazuje na konkretne technologie
eliminując na tym etapie np. technologię światłowodową mając na uwadze tryb
postępowania „zaprojektuj i wybuduj”,

2. opisana pierwsza część warunku zawiera słowo „usługi”, jednak wymagane
doświadczenie dotyczy dostaw zestawów komputerowych, druga część warunku
dotyczy zaś robót budowalnych, natomiast załącznik nr 3 do SIWZ dotyczy
wykazu wykonanych usług. Czego Zamawiający tak naprawdę wymaga na
potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: wykazu
dostaw, usług czy robót budowlanych?

3. ponadto postawiony warunek w zakresie dostaw zestawów komputerowych do
odbiorców końcowych w liczbie tych użytkowników co najmniej 100 o wartości
500 000,00 zł brutto sugeruje cenę jednego zestawu w granicach 5 000,00 zł
brutto, która wobec cen rynkowych jest zdecydowanie zawyżona. Zgodnie z
orzecznictwem wymóg doświadczenia ma być „proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia”, co w praktyce oznacza nie większy pod względem wielkości i
zakresu lub wartości od tego, co stanowi przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:
1. Wybrana technologia została określona na etapie wniosku i zatwierdzona przez
WWPE, nie ma możliwości jej zmiany.
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2. Zamawiający określił w SIWZ wymagania dla Wykonawcy na potwierdzenie warunku
wiedzy i doświadczenia. Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ na następujące:

Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co
najmniej dwóch usług w zakresie budowy (w tym instalacji i konfiguracji) sieci
bezprzewodowej w technologii WiMAX i  WLAN (WiFi) o wartości 600 000.00 PLN
brutto każda.

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 259
komputerów.

42. Jednocześnie warunek doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwóch robót
budowalnych w zakresie budowy (w tym instalacji i konfiguracji) sieci
bezprzewodowej w technologii WiMAX i WLAN (WiFi) o wartości 600 000,00
PLN brutto każda nie określa czy dotyczy osobnych dwóch projektów WiMAX
oraz osobnych dwóch projektów WiFi czyli w sumie czterech projektów.
Pytanie:

1. Czy Wykonawca musi wykazać się dwoma projektami w technologii
łączonej WiMAX i WiFi w jednym projekcie, czy np. może wykonać tylko
dwa projekty w technologii WiFi (bez WiMAX) na kwotę 600 000,00 zł
brutto każdy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawcy muszą się wykazać realizacją
dwóch usług, gdzie łącznie wykorzystano równocześnie obie wskazane technologie.

43. Zamawiający w ust. 6 pkt 6.2. ppkt 3 SIWZ podał, że do realizacji zamówienia
wymaga następujących osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Zespół składający się z minimum dwóch osób przy zachowaniu warunku, że
jedna osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych:

a) Ekspert ds technicznych,: osoba posiadająca minimum 3-letnie
doświadczenie w  zakresie realizacji przedsięwzięć teleinformatycznych oraz
realizacji projektów informatycznych, która pełniła rolę kierownika projektu
w minimum trzech projektach w tym przynajmniej jednym o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000,00 PLN

b) Ekspert ds. projektowania, wykształcenie wyższe oraz posiadanie -
uprawnień budowlanych o specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
wydane na podstawie ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

c) Ekspert ds. nadzoru, wykształcenie wyższe; co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego, posiada uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach
instalacyjnych oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych niskiego
napięcia urządzeń elektroenergetycznych.

d) Ekspert sieciowy – osoba posiadająca certyfikat zawodowy w zakresie
oferowanej technologii aktywnych sieci.
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Pytanie: Jakimi dokumentami ma być wykazane w/w doświadczenie – proszę
określić listę wymaganych dokumentów dla każdej z w/w funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SIWZ wszystkie dokumenty jakich wymaga  od
Wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

44. W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający
wymaga zgodnie z ust. 6 pkt 6.2. ppkt 4 SIWZ:

a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (…)

b) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat (…)

c) sprawozdania finansowego albo jego części (…) lub innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich
trzech lat (…)

d) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

e) opłaconej polisy (…) lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co
najmniej 800 000,00 PLN.

Wymienione powyżej w pkt a) i b) dokumenty i oświadczenia dotyczą
zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp spełnienia warunku w zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, a nie sytuacji ekonomicznej i
finansowej Wykonawcy.

Pytania:

1. Proszę podać, w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał spełnienie tego
warunku pozostawania przez Wykonawców w sytuacji ekonomicznej i
finansowej, skoro nie doprecyzował ani nie dokonał opisu ww. warunku, np.:
wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy,
dołączenia całego sprawozdania finansowego czy jego części, wysokości
obrotów czy przychodów ze sprzedaży netto.

2. Proszę podać, w jaki sposób planuje się ocenę warunku „wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (…)”, skoro zadanie jest
realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i na chwilę obecną
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Wykonawca oraz Zamawiający nie posiadają informacji co do zakresu
wykonywanych prac.

3. Jeżeli Zamawiający posiada wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych (…) niezbędnych do realizacji zadania, to dlaczego nie został
on opublikowany w SIWZ?

4. Na jakiej podstawie Wykonawca chcący złożyć ofertę ma domniemywać, że
środki techniczne, którymi dysponuje są wystarczające do realizacji zadania?

Zgodnie ustawą Pzp powyżej „progów unijnych”, Zamawiający ma obowiązek
żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp w zakresie, w jakim dokonał ich opisu, nie może natomiast
żądać dokumentów w stosunku do warunku, który nie został opisany.

Ponadto Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę 800 000,00 zł,
natomiast we Wzorze umowy w § 5 pkt 12 wymaga polisy na kwotę nie mniejszą
niż 500 000,00 zł.

Pytanie:

5. Która kwota jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Pkt 1, 2 i 4 Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku na zasadzie :dostarczył -
spełnia / nie dostarczył- nie spełnia

Pkt 3 Wykonawca posiadając wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
powinien przedstawić wykaz narzędzi  niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

Pkt 5 Polisa OC z umowy dotyczy ubezpieczenia na czas od momentu  podpisania
Umowy z Wykonawcą, a polisa OC z SIWZ jest jednym z warunków udziału w
postępowaniu.

45. W SIWZ  określono warunek złożenia gwarancji wadialnej.

Pytanie:

1. Gdzie należy złożyć gwarancję wadialną, brak podania miejsca, np., Kasy
Urzędu wraz z godzinami jej otwarcia. Gwarancja jest dokumentem
finansowym i Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie jej złożenia u
Zamawiającego.

Odpowiedź: Wadium w każdej z form wymienionych w ust. 9 pkt 3 SIWZ należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Miasta – pokój 112 (ust. 12.1
SIWZ) lub dołączyć do oferty.

46. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sieci telekomunikacyjnych o
określonych parametrach do wskazanych jednostek gminnych oraz 100
beneficjentów będących osobami fizycznymi.
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Pytania:

1. Dlaczego w dokumencie SIWZ nie została podana pełna lista lokalizacji, do
których należy wybudować sieć, ponieważ jej brak uniemożliwia poprawne
zaprojektowanie sieci, obliczenie parametrów a co z tego wynika także
prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia?

2. Dlaczego Zamawiający wskazuje wykorzystanie technologii WIMAX o
zarezerwowanej częstotliwości, ale cała sieć ma pracować w paśmie 5GHz?

3. Na jakiej podstawie jest sugerowane zastosowanie właśnie takiego a nie
innego rozwiązania, jeżeli sieć ma zostać dopiero zaprojektowana?

Odpowiedź:

Pkt 1 Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający
udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom.

Pkt 2 i 3. Technologia Wimax została określona we wniosku o uzyskanie
dofinansowania.

47. Realizacja projektu w fazie instalacji infrastruktury sieciowej, w tym realizacja
procesu instalacji infrastruktury teleinformatycznej (w trybie „zaprojektuj i
wybuduj”) umożliwiającej przyłączenie beneficjentów końcowych do Internetu,
wskazuje wybudowanie infrastruktury w technologii bezprzewodowej WIMAX i
WLAN (WiFi).

Pytania:

1. Dlaczego jeżeli zadanie inwestycyjne odbywa się w systemie zaprojektuj i
wybuduj preferowane są technologie radiowe na dzień dzisiejszy
przestarzałe”

2. Dlaczego inżynier projektu nie przeprowadził rozeznania rynku operatorów
telekomunikacyjnych i lokalnej infrastruktury, która mogłaby być
wykorzystana do realizacji przedmiotu zamówienia?

3. Kim jest inżynier projektu, dlaczego nie został wskazany w SIWZ, jakie są
jego kompetencje i obowiązki, dlaczego nie stał podany wykaz obowiązków
i kompetencji inżyniera projektu?

Odpowiedź:

Pkt1 i 2Technologia WiMAX została określona we wniosku o uzyskanie dofinansowania.

Pkt3 Inżynier projektu został wybrany w toku odrębnego postępowania – informacje
dostępne w BIP Gminy Lędziny. Inżynier projektu jest instytucją wspomagającą
Zamawiającego w zarządzaniu projektem.

48. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń stacji bazowych.

Pytania:
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1. Ile ma być stacji bazowych i w jakich lokalizacjach mają być
wybudowane?

2. Na jakiej podstawie została określona ich ilość, jeżeli zadanie jest
realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”?

Odpowiedź:

Pkt 1 Minimalna ilość stacji bazowych określona jest w SIWZ. Natomiast lokalizacje
stacji ma zaprojektować Wykonawca.

Pkt 2 Warunki techniczne wymagane w SIWZ zostały określone w opisie inwestycji na
etapie aplikowania wniosku, który został zatwierdzony przez WWPE.

49. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń stacji abonenckich.

Pytanie:

1. Zamawiający nie podał listy stacji klienckich, dlaczego nie jest
udostępniona? Jak Wykonawca ma zaprojektować sieć oraz przygotować
ofertę, jeżeli nie wiadomo, gdzie należy dostarczyć usługę dla klienta
końcowego?

Odpowiedź:

Wszystkie lokalizacje są znane i dostępne w Urzędzie Miasta Lędziny

50. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi.

Pytania:

1. Dlaczego jest wskazane rozwiązanie typy radiolinia, jeżeli połączenie
może być wykonane w innej technologii, np. FTTX?

2. Dlaczego nie są podane parametry, jakie musi spełniać połączenie
pomiędzy stacjami bazowymi?

3. Dlaczego jest sugerowany wybór technologii radiowej, jeżeli sieć ma
zostać zaprojektowana i nie jest oczywiste, czy uda się uzyskać poprawne
parametry toru radiowego?

4. Dlaczego jest sugerowany wybór technologii radiowej, jeżeli sieć ma
zostać dopiero zaprojektowana i połączenia między stacjami bazowymi
można by wykonać w technologii innej, np. światłowodowej lub DSL?

Odpowiedź: Warunki techniczne i wszystkie parametry wymagane w SIWZ zostały
określone w oparciu o opis inwestycji na etapie aplikowania wniosku, który został
zatwierdzony przez WWPE.

51. Wykonanie łącza technicznego do operatora krajowego sieci Internet.
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Pytania:

1. Jak jest zdefiniowany Krajowy operator sieci Internet?

2. Dlaczego definicja Krajowego operatora sieci Internet nie znajduje się w
SIWZ?

3. Dlaczego w zapytaniu nie został wskazany punkt, do którego ma być
wybudowana i przyłączona sieć?

4. Dlaczego ie zostały podane parametry, które musi spełniać styk sieci
wybudowanej z siecią operatora?

5. Dlaczego został  wybrany Krajowy operator sieci Internet, jeżeli Internet jest
siecią globalną nie ograniczoną administracyjnymi granicami Polski, a
komunikacja odbywa się za pomocą protokołów IP?

Odpowiedź: Krajowy Operator sieci Internet jest to dowolny operator
telekomunikacyjny (także zagraniczny), który będzie mógł zapewnić odpowiednie łącze
do wymagań zawartych w SIWZ. Natomiast wykonawca ma zapewnić łącze techniczne
pomiędzy głównym punktem dostępowym wybudowanej sieci a operatorem sieci
Internet.

52. Przebudowa serwerowni i stworzenie Centrum Zarządzania Siecią.

Pytanie:

1. Jakie zadania będzie realizować Centrum Zarządzania Siecią, dlaczego nie
został w dokumencie SIWZ podany szczegółowy wykaz?

Odpowiedź: Wszystkie wymagania dla Centrum Zarządzania Siecią zostały określone w
SIWZ wraz z załącznikami.

53. Przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych
pozwoleń i decyzji niezbędnych do uruchomienia sieci.

Pytania:

1. Czy czas na realizację zdania wydłuży się o czas niezbędny do uzyskania
wymaganych pozwoleń i decyzji?

2. Skąd Wykonawca ma wiedzieć, jakie zgody i decyzje będą potrzebne, jeżeli
sieć telekomunikacyjna ma zostać dopiero zaprojektowana?

Odpowiedź: W uzasadnionych przypadkach termin realizacji zamówienia może zostać
wydłużony. Wszystkie dane informujące o konieczności uzyskania pozwoleń wykonawca
może określić na podstawie SIWZ i informacji o lokalizacjach beneficjentów
ostatecznych - dostępnych w Urzędzie Miasta Lędziny oraz na podstawie własnego
doświadczenia w realizacji podobnych projektów.

54. Opracowanie harmonogramu dostawy uwzględniającego daty dostarczenia
sprzętu oraz zawierającego wskazane prze Zamawiającego adresy i numery
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kontaktowe do osób odbierających sprzęt w miejscach docelowej dostawy
zestawów. W celu precyzyjnego opracowania harmonogramu wskazane jest, aby
Wykonawca wcześniej skontaktował się z beneficjentami końcowymi, aby
umówić termin dostawy sprzętu pod wskazany adres. Przed rozpoczęciem dostaw
harmonogram musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego w celu jego
zatwierdzenia.

Pytania:

1. Jeżeli wskazany beneficjent będzie odmawiał podania danych kontaktowych
lub odmawiał wskazania terminu dostawy mieszczącego się w
harmonogramie realizacji projektu, czy okres na realizację zostanie
przedłużony o czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych informacji od
beneficjenta?

2. Na jakiej podstawie zostaną udostępnione dane osobowe beneficjentów, czy
jest zarejestrowany zbiór danych osobowych w Giodo, czy jest dostępny
wzór umowy o powierzeniu danych osobowych beneficjentów i dlaczego nie
został opublikowany w SIWZ?

Brak informacji dla Wykonawcy o wymaganiach i obowiązkach, jakie będzie
musiał spełnić w związku z otrzymaniem danych osobowych beneficjentów
projektu, ich przetwarzaniem oraz zabezpieczeniem uniemożliwia dokonanie
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego na pisemną prośbę
Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom. Natomiast Wykonawca,
który zostanie wyłoniony w przetargu w ramach realizacji zadań będzie zobowiązany
wykonać harmonogram dostaw sprzętu na podstawie listy beneficjentów, którą dostarczy
Zamawiający.

Beneficjenci są zobowiązani do przyjęcia sprzętu komputerowego na podstawie Umów
podpisanych z Gminą Lędziny.

W sytuacji, w której beneficjent jednak nie chciałby odebrać od Wykonawcy zestawu
komputerowego, Wykonawca dostarczy taki zestaw do siedziby Zamawiającego wraz z
pisemnym potwierdzeniem beneficjenta o odmowie przyjęcia.

55. Wykonawca ma zapewnić lokal (magazyn) na sprzęt komputerowy w przypadku
zaistnienia sytuacji, która uniemożliwi Wykonawcy wykonanie dostaw zgodnie z
harmonogramem. Miejsce składowania sprzętu musi być zaakceptowane przez
Zamawiającego.

Pytanie:
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1. Jakie warunki musi spełniać miejsce składowania sprzętu, aby uzyskało
akceptację Zamawiającego i kto decyduje o akceptacji miejsca? Dlaczego
warunki nie są opisane w SIWZ?

Odpowiedź: Magazyn musi być pomieszczeniem, które zagwarantuje bezpieczeństwo
sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniem oraz wilgocią. Jeśli takie warunki zostaną
spełnione, Zamawiający zaakceptuje Wykonawcy miejsce magazynowania.

56. Podpisanie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego w siedzibie
Zamawiającego, potwierdzającego wykonanie zamówienia zgodnie ze złożoną
przez siebie ofertą i wymogami SIWZ, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia
wykonanych prac. Załącznikami do protokołu zdawczo – odbiorczego będą
dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1 – 2.

Pytanie:

1. Jakie to są dokumenty, skoro w ust. 5 nie widnieją pkt 1 oraz 2?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmienia zapis : „dokumenty wymienione w ust.5
pkt 1-2” na „dokumenty wymienione w powyższym pkt 5 tiret  1 i 2”.

57. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zakresie terminu
wykonania, w przypadku m. in. gdy zajdzie konieczność wykonania usług
dodatkowych niedających się przewidzieć na etapie sporządzenia oferty.

Pytanie:

1. Jest bardzo niejasny zapis, pozwala bowiem na prowadzenie projektu nawet
kilka lat, proszę więc podać katalog zdarzeń, które mogą wpłynąć na
wydłużenie okresu realizacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Decyzja o możliwości wydłużenia terminu realizacji będzie podejmowana
w trakcie wystąpienia obiektywnych przyczyn wpływających na realizację zadania.

58. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zadanie realizowane jest w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”, nie jest możliwe stwierdzenie, czy będzie
konieczność powierzenia części zadania specjalistycznego podwykonawcy (np.
budowa masztu o znacznej wysokości czy instalacja anten na takim maszcie lub
wykonanie systemu zrządzania siecią) na etapie przygotowania oferty.

Pytanie:

1. Czy dopuszcza się wskazanie części zamówienia, które Wykonawca chciałby
powierzyć podwykonawcom po wykonaniu dokumentacji projektowej i
określeniu dokładnego zakresu prac koniecznych do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci szerokopasmowej,
dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych WIMAX i
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WiFi – budowa minimum jednego węzła dostępowego opartego o technologię
WIMAX w częstotliwości w paśmie licencjonowanym – Zamawiający dysponuje
4 kanałami dupleksowymi o szerokości 3,5 MHz każdy o numerach 21, 22, 23,
24 zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości 3.7A3.5 (w zakresie
częstotliwości 3.6 – 3.8 GHz).

Pytanie:

1. Czy budowa węzła technologii WIMAX jest konieczna, jeżeli w wyniku
przeprowadzonych prac projektowych zostanie wybrana technologia FTTX
lub inna spełniająca oczekiwane wymagania? Jeżeli tak to proszę o podanie
podstawy prawnej takiego wymagania.

Odpowiedź: Wybrana technologia została określona na etapie wniosku i zatwierdzona
przez WWPE, nie ma możliwości jej zmiany . Warunki techniczne i wszystkie parametry
wymagane w SIWZ zostały określone w oparciu o opis inwestycji na etapie aplikowania
wniosku, który został zatwierdzony przez WWPE.

60. Wymagania ogólne. Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące
projektu, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów
opisywanego systemu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu
zamówienia zobowiązany jest do: sporządzenia dokumentacji technicznej
podwykonawczej wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie:

1. O jaki typ dokumentacji podwykonawczej chodzi Zamawiającemu, co
dokumentacja podwykonawcza ma zawierać?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej.

61. Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące
wymagania jakościowe i funkcjonalne: Możliwość blokowania wybranych stron
WWW oraz wybranych grup tematycznych – kontrola rodzicielska.

Pytania:

1. Dlaczego w związku z koniecznością opracowania algorytmu blokującego
wybrane strony WWW, nie została w dokumencie SIWZ wskazana ilość
stron lub elementów, które na stronach winny być zablokowane?

2. Jakie strony mają być blokowane, proszę o podanie wykazu,

3. Jakie elementy na stronach mają być blokowane, proszę o podanie wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga określonych funkcjonalności dla
systemu, jaki ma dostarczyć Wykonawca i podtrzymuje odpowiednie zapisy SIWZ
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62. Zrealizowany i uruchomiony dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci
bezprzewodowej musi spełnić następujące wymagania: Sieć musi wykorzystywać
technologię WIMAX pracującą na częstotliwościach w paśmie licencjonowanym,
Wykonawca musi wykorzystać posiadaną przez Zamawiającego rezerwację
częstotliwości.

Pytania:

1. Dlaczego jest wskazywana technologia WIMAX? Proszę uzasadnić wybór
technologii WIMAX, jeżeli dostępne są inne technologie gwarantujące
uzyskanie lepszych parametrów sieci,

2. Dlaczego jest wskazywana w SIWZ technologia WiFi? Proszę uzasadnić
wykorzystanie technologii WiFi biorąc pod uwagę fakt, że pracuje w otwartej
częstotliwości narażonej na zakłócenia nie gwarantującej utrzymania
parametrów sieci przez okres realizacji projektu?

3. Jaka jest przewidziana procedura w sytuacji, kiedy po wykonaniu zadania w
okresie trwałości projektu, system oparty o technologię WiFi pracująca w
częstotliwości nielicencjonowanej przestanie pracować z określonymi
parametrami? Kto będzie odpowiedzialny za wadliwe działanie bądź brak
działania systemu?

Odpowiedź: Pkt 1 i 2 Odpowiedź jak na pytanie 59.

Pkt 3 Wykonawca ma zaprojektować sieć Wi-Fi i to Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działanie tej sieci  i utrzymanie jej w okresie wdrożenia i gwarancji.

63. Stacje bazowe muszą być zamontowane na wybudowanej w ramach projektu
wieży telekomunikacyjnej, na istniejących obiektach wskazanych przez
Zamawiającego lub na innych obiektach stanowiących własność Zamawiającego
lub/i dodatkowych obiektach (wieżach telekomunikacyjnych) zaprojektowanych i
wybudowanych w ramach zamówienia. Proponowane lokalizacje na montaż
Stacji Bazowej: Fundacja Rozwoju Sportu i Turystyki przy ul. Lędzińskiej 8,
budynek Urzędu Miasta, ul. Lędzińska 55 lub ul. Lędzińska 47, budynek OSP ul.
Ks. Kontnego 34.

Pytanie:

1. Dlaczego wskazuje się, że w ramach projektu musi/muszą być budowane
wieża/wieże, na jakiej podstawie wskazano ich lokalizację, jeżeli zadanie
wykonywane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a Zamawiający na
dzień sporządzenia SIWZ nie ma wiedzy technicznej pozwalającej na
określenie zasad działania sieci oraz lokalizacji punktów dostępowych. Nie
ma też informacji na temat lokalizacji stacji klienckich i ich typu.

Odpowiedź: Odpowiedź jak na pytanie 59.

64. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. Nieruchomości, na których
mają być zlokalizowane elementu szkieletu i części dystrybucyjne sieci są
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własnością Zamawiającego lub należą do jednostek podległych i przedsiębiorstw
komunalnych, tylko w szczególnych przypadkach są dzierżawione od podmiotów
trzecich. Jeżeli nie ma możliwości budowy infrastruktury na terenie obiektów
należących do Gminy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych obiektów
nie stanowiących jego własności. W takim przypadku koszty z tym związane, np.
dzierżawy lub innych umów cywilno – prawnych ponosi Wykonawca.

Pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej Wykonawca będzie ponosić koszty dzierżawy
lub innych umów cywilno – prawnych związanych z budową infrastruktury i
jej użytkowaniem na obiektach nie będących własnością
Gminy/Zamawiającego?

2. Czy jest dopuszczona budowa infrastruktury telekomunikacyjnej
bezpośrednio na lub w gruncie (wieże, kanalizacja telekomunikacyjna)?

3. Jaki jest przewidywany okres, w którym Wykonawca ma ponosić koszty
dzierżawy/najmu obiektów nie będących własnością Gminy/Zamawiającego?

Odpowiedź: Wszystkie urządzenia zakłada się, że będą znajdowały się na obiektach
należących do Urzędu Miasta.

Pkt 1 i 2 Zamawiający określił wymagania w SIWZ, do których Wykonawca ma się
stosować w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pkt 3 Wszystkie urządzenia zakłada się, że będą znajdowały się na obiektach należących
do Urzędu Miasta. Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie przewiduje do realizacji
przedmiotu zamówienia wykorzystanie obiektów nie stanowiących własności Gminy, to
także musi uwzględnić koszty związane z dzierżawą w okresie wdrożenia sieci i
udzielonej gwarancji.

65. Radiolinie systemu WiFi (przynajmniej 20 kompletów) muszą posiadać
promiennik anteny zintegrowany z modułem radiowym, co znacznie ułatwi
montaż i utrzymanie.

Pytania:

1. Dlaczego ma być ułatwiony montaż i utrzymanie, jeżeli jest to zadanie
inwestycyjne wykonawcy?

2. Na jakiej podstawie określono ilość przynajmniej 20 kompletów, jeżeli
zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz Odpowiedź jak na pytanie 59.

66. Kompleksowy system zabezpieczeń sieci. W punkcie styku z Internetem
wykonawca dostarczy, zainstaluje, oprogramuje i uruchomi kompleksowy system
zabezpieczeń, umożliwiający kontrolę dostępu, szyfrowanie danych, wykrywanie
i eliminowanie zagrożeń takich jak wirusy, robaki, próby włamań oraz
współpracujący z nim system centralnego logowania i raportowania. System ten
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musi również umożliwiać kontrolę treści i ruchu sieciowego. Należy dostarczyć
kompletne rozwiązanie sprzętowe i programowe. Wymagane jest, aby urządzenia
posiadały aktywny 2-letni pakiet subskrypcyjny na aktualizację danych. Dla
zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia
ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu
rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów
operacyjnych ogólnego przeznaczenia.

Pytania:

1. Na jakiej podstawie określono nieprzydatność systemu komercyjnego?
Proszę o definicję systemów komercyjnego i niekomercyjnego z wykazaniem
różnic.

2. Czy system komercyjny jest mniej sprawny od dedykowanego i w jakim
stopniu, na jakie elementy ma zwrócić uwagę Wykonawca, które
dyskwalifikują system komercyjny?

3. Jakie elementy systemu komercyjnego uniemożliwiają „obsługę” ruchu
sieciowego na poziomie 4 Mbitów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

67. Wymagania gwarancyjne (dotyczy sieci LAN). Całość rozwiązania ma być objęta
jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową, obejmującą całą część
transmisyjną „miedzianą” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja systemowa ma obejmować: a) gwarancję systemową
zapewniającą, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-
letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostaną naprawione bądź wymienione, b) gwarancję parametrów łącza/kanału
zapewniającą, że łącze stale bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego
komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami
transmisyjnymi spełniającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801).

Pytanie:

1. Dlaczego jest wymagana gwarancja systemowa 25 lat, jeżeli okres projektu
wynosi 5 lat, czy gwarancja może być wymagana na tak długi okres?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza wymagania gwarancyjne dotyczące sieci LAN do
10 lat.

68. Warunki gwarancji, serwisu, wsparcia technicznego Wykonawca przed
rozpoczęciem prac instalacyjnych musi uzyskać zgody wszystkich użytkowników
końcowych oraz administratorów obiektów na wykonanie prac instalacyjnych.

Pytania:

1. W jaki sposób Wykonawca ma uzyskać zgody użytkowników końcowych,
jeżeli nie jest podana ich lista w SIWZ, podobnie jak nie jest podana lista



Strona 24 z 25

miejsc, do których należy wybudować sieć telekomunikacyjną w wyniku
realizacji zadania inwestycyjnego?

2. Jaka procedura zostanie zastosowana w wypadku, gdy wskazany użytkownik
końcowy odmówi przyjęcia sprzętu i podpisania protokołów odbioru?

3. Czy to nie na Zamawiającym powinien spoczywać obowiązek podpisania
umowy z użytkownikiem końcowym z określonym terminem wykonania
usługi i zapewnieniem dostępu do lokalizacji?

Odpowiedź: Pkt 1. Lista lokalizacji znajduje się u Zamawiającego na pisemną prośbę
Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom.

Pkt 2. W sytuacji, w której beneficjent jednak nie chciałby odebrać od Wykonawcy
zestawu komputerowego, Wykonawca dostarczy taki zestaw do siedziby Zamawiającego
wraz z pisemnym potwierdzeniem beneficjenta o odmowie przyjęcia.

Pkt 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

69. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poleceń Inżyniera Projektu w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytania:

1. W jakim zakresie Wykonawca ma wykonywać polecenia inżyniera projektu?

2. Dlaczego nie został w dokumencie SIWZ opublikowany wykaz kompetencji
i obowiązków inżyniera projektu? Proszę o uzupełnienie SIWZ o powyższy
wykaz.

Odpowiedź: Pkt 1. Wykonawca będzie wykonywał polecenia inżyniera projektu do
momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

Pkt 2 Odpowiedziano w Ad 47 pkt 3.

70. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania
udostępnionego przez końcowych użytkowników i jednostki podległe gminie.

71. Zaprojektowanie i wykonanie linii elektrycznej w każdym węźle szkieletu sieci,
po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego, Zamawiający
oczekuje od Wykonawcy wybudowania oddzielnych przyłączy elektrycznych z
podlicznikami energii elektrycznej lub wykonanie nowych przyłączy
elektrycznych na podstawie otrzymanych warunków przyłączeniowych do sieci
elektrycznej.

Zamawiający wskazuje, że dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną
podłączone do zasilania udostępnionego przez użytkowników końcowych i
jednostki podlegle gminie, a jednocześnie nakłada na Wykonawcę obowiązek
zaprojektowania i wykonania linii elektrycznej w każdym węźle szkieletu sieci
po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.
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Pytania:

1. Czy zatem w ramach oferty Zamawiający gwarantuje możliwość podłączenia
do zasilania, czy też Wykonawca ma dokonać kalkulacji w oparciu o
założenie, że nigdzie w potencjale planowanym (choć w chwili obecnej
nieznanej lokalizacji docelowej beneficjenta – użytkownika końcowego) nie
ma możliwości podłączenia się do istniejącej linii elektrycznej?

2. Jaka procedura zostanie zastosowana w sytuacji, kiedy beneficjent –
użytkownik końcowy z uwagi na zaległości w opłatach za energię
elektryczną, ma odcięty dostęp energii elektrycznej przez dostawcę?

Na podstawie zapisów udostępnionej na stronie internetowej Gminy Lędziny
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego
postępowania stwierdzam, że jest ona obarczona wadą uniemożliwiającą
przygotowanie poprawne oferty, dlatego wnioskuję o modyfikację treści ww.
SIWZ.

Odpowiedź Ad 69 i 70

Pkt 1 i 2. Wszystkie lokalizacje są znane i dostępne w Urzędzie Miasta Lędziny. Za
zasilanie u beneficjenta końcowego odpowiada dany użytkownik końcowy. Odcięcie
prądu u użytkownika końcowego nie może wpływać na korzystanie z Internetu przez
innych użytkowników.


